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VALLALKOZAS| SZERZODES

1. részfeladat

LUMNICZER SANDOR KORHAZ-RENDELGINTEZET (képviseli: dr. Benedek Zoltan figazgatd, székhely:
9330 Kapuvér dr. Lumniczer Sandor u. 10., addszam: 15367307-2-08; bankszamlaszam: 10033001-00324223-
(0000000, Azonositd szam (tbrzs-szam): 367307),

(tovabbiakban mint "Megrendels") és

LIFESUN TRADE KFT. (székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari (t 5., cégiegyzékszam; 19-09-515628, adészam:
24089294-2-19, MKIK nyilvantartasi szam: VE24089294 képv: Kramli Balazs)
(tovabbiakban mint "Véllalkozo")

egyiittesen felek vagy Szerzédé felek kozott az alabhi feltéteiekkel:

[ Szerz6dé felek kepviseldi mindenekeldtt kijelentik, hogy ezen véllalkozési szerzédés (tovabbiakban szerzGdés)
megkotése sordn jogosultak eljami, rendelkeznek minden olyan képviseleti jogosultsaggal, amely Gket e
szerzbdes alairaséra teljes jogkdrrel feljogositja. A szerz6dé felek alairasi jogosultsagat igazol6 okiratok ezen
szerzddes 1. szamu mellékletét képezik.

1. Elézmények

Megrendeld pélyazatot nyljtott be a ,Fekvébeteg szakellatd intézmények tamogatésara - a gazdasagilag
hatékony struktira-atalakitashoz, ehhez kapcsolodd szakmai ésivagy mikodési koncentraciot szolgald
fejlesztések megvalésitasara” c. AEEK_OEP_EMMI-2016/1 szami palyazati felhivasra.

Megrendeld a Lumniczer Sandor Kérhéz-RendelSintézet épliletein energiahatékonysagi felOjitasa és
megujulo energiaforras hasznositasa - épitési beruhizas beszerzés vonatkozasaban a kizbeszerzésekrdl
sz016 2015, évi CXLIII. torvény (tovabbiakban Kht.) alapjan, a nemzeti értékhatarokat elérd, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény kdzzététele nélkiiii nyilt eljarast inditott (a tovabbiakban; kizbeszerzési eljaras),
amely eljaras nyertese Vallalkozo lett, akivel Megrendeld a Kbt. alapjan kéti meg a jelen szerzddést,

2. A szerzbdeés targya:

2.1. Megrendel§ megrendeli, Vallakozé elvéllalia a jelen szerzédés 1. pontjaban hivatkozott, a Lumniczer
Sandor Korhaz-Rendelintézet épliletein energiahatékonysagi felijitasa és megujulé energiaforras
hasznositasa - épitési beruhazas beszerzés targyban 1. részfeladat: Fotovoltaikus napelemek beszerzése
jelen szerzédés 2. szam( mellékletét képezé miiszaki dokumentéacidban (tovabbiakban Miszaki dokumentacio)
meghatarozott, kivitelezési munkak elvégzését, és a hatélyos épitésiigyi jogszabdlyok altal elsirt a jelen
szerzGdésben meghatarozott hatéaridéknek megfelelden, a jelen szerz8dés 7.11. pontjaban irt dijazas fejében a
jelen szerzddesben és a kdzbeszerzési elfjaras soran megismert eljarast megindito felhivas és kozbeszerzési
dokumentumokban foglalt feltételek szerint.

2.1.1. Kivitelezési munkak

2.1.1.1. Szerzdé felek megallapitjak, hogy a Vallalkozd megvalositia Miiszaki dokumentacioban meghatarozott
miiszaki tartalom szerinti kivitelezési munkakat (tovabbiakban kivitelezési munkak).

2.1.1.2. Megrendelé kijelenti, hogy a kivitelezés nem épitési engedély kételes.

2.2, Vallalkozo kijelenti, hogy megismerte a miiszaki dokumentacié részeként rendelkezésére hocsatott tervek
es egyéb dokumentumok tartalmét, és az abban foglalt munkalatok telies kérli megvalbsitasara tett ajanlatot.
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés 11.1 pontjaban meghatarozott tobbletmunka kockazatat
magara vallalja, azokat kételes kildn térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a
vallalkozasi dij a jelen szerzédés 7.11. pontjaban foglaltak szerint &talanyaron keriilt meghatarozasra,

2.2.1. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendelé az atadott a Miiszaki dokumentécibhoz tartozd terveken
kivil ?fé?ményre vonatkozo tovabhi tervet mar nem ad at. Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy az
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atadott, Miszaki dokumentacichoz tartozod terveket és egyéb dokumentumokat modositsa. Vallalkozé a
teljesités soran kételes a moédositott tervek szerint teljesiteni, a mddositasbél fakadéan nem jogosult a
vallalkozdi dij emelésére vagy koltségtéritésre, feltéve, ha a tervmodositas a Vallalkozo ajanlatat képezé arazott
kdltségvetés tartalmat nem befolyasolja.

2.2.2. Amennyiben a Miszaki dokumentacibhoz tartozd tervek és egyéb dokumentumok modositasa
hefolyasolja az arazott kdltségvetést azaltal, hogy a médositashdl fakaddan Vallalkozénak az ajanlattételkor
elére nem kalkulalt es kalkulalhato kéltségei keletkeznek, akkor erdl Vallalkozo 5 napon belil, irasban koteles
Megrendelét értesiteni, és a felek johiszem(i targyalést folytatnak egymassal a kérdés mindkét fél szamara
megfeleld kezeleserdl, figyelemmel a Kbt. szerzédésmodositasra és a kiegészité beruhdzasokra vonatkozoé
rendelkezéseire is.

2.3. Minéségbiztositasra, mindségellendrzésre vonatkozd rendelkezések

2.3.1. Véllalkozd a miszaki el6irasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok eldirasai a mértékadoak, az
azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

2.3.2. Vallalkozo &ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott
technologianak meg kell felelniltk a vonatkozd kézdsségi és nemzefi, &gazati szabvanyoknak, miszaki
iranyelveknek, mliszaki eldirasoknak, gyartdi mliszaki feltételeknek, tervezé altal eliranyzott paramétereknek.

2.3.3. A fentiek teljesitése érdekében Vallalkozo véllalia az alabbi feltételeket:

23.3.1. A felhaszndlandd épft6- é&s szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtantsito okiratokat (Epitdipari Milszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfelelsség igazolasa, stb.)
szallitas, beepites eldtt, illetve a technoldgiai tervjovahagyas keretében méasolatban atadja MegrendelSnek. A
feliletet képzd anyagokat és latszodé szerkezeteket Vallalkozé kételes elézetesen a Megrendeldnek, vagy
képviseldjének bemutatni és azt az épitési napléban - az egyéh anyagokkal egyiitt — irasban jovahagyatni.

2.3.32. A mindsegtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljies egészében Vallalkozot terhelik.

2.3.3.3. SzerzGdd felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak Megrendeld vagy
Megrendeld képviselGjenek engedélyével torténhet, amelyhez Véllalkozonak a munkarészek minGségét
tanusitania kell. Vallalkozd kételes az eltakarasra keriild munkak és a kritikus munkarészek esetén még az
eltakarast, illetve beepitést megelézéen a miiszaki ellendrzés lehetéségét biztositani, igy Vallalkozé kdteles az
egyes munkareszek eftakarasa elétt 3 munkanappal Megrendel6t vagy miiszaki ellendrét eldzetesen irashan
ertesiteni. Az irasbeli értesités elmaradasa esetén Megrendelé Altal esetlegesen kért feltarasokat, illetve
helyreallitasi munkakat Véllalkozo koteles sajat kbltségén, az eredeti kivitelezési (itemezést tartva elvégezni.
Vallalkozo irasbeli értesitését kdvetden, Megrendeld vagy képviseldje, mliszaki ellendre probavizsgélat és
ellendrzés celjabol koteles 72 dran bellil megtekinteni az eltakarandé, vagy kritikus munkarészt.

2.3.3.4. Vallalkozo felelds miszaki vezetdie jelen szerzddés szetinti teljesitésének bejelentésekor Megfeleldségi
Nyilatkozatot tesz arrol, hogy Vallalkozo teljesitése a jelen szerz6désben foglalt kitelezettségének megfelel.

2.3.3.5. Vallalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy a minGséghiztositas (igyét kiemelten kezeli,

23.36. Véllalkoz6 a munkavégzés soran koteles az dallagmegdvasardl sajat koltségeén, szakszer(ien
gondoskodni. A rongélasokbdl eredd hibak kijavitasa Vallalkozo feladata, amelyeket sajat koltségén koteles
végrehajtani. Amennyiben a rongalast az épitési munkaterlileten tevékenykedd masik véllalkozo okozta, az
okozott kart a karokozé vallalkoz6 kételes megtéritenie, az okozott karrdl Vallalkozd és a karokozo vallalkozo a
helyszinen jegyzOkdnyvet koteles felvenni. Felek kijelentik, hogy Megrendelst az épitési munkateriileten
tevékenykedé mésik Vallalkozo altal okozott karért semmilyen feleldsség nem terheli.
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2.3.3.7. Valalkozo az épitési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozd eldirasoknak (killndsen az
epitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek) megfelelden épitési naplét, ha
ezt jogszabaly kotelezbvé teszi, elektronikus épltési naplot nyit, s azt folyamatosan vezeti. Az épitési napléba
torténd bejegyzésre Vallalkozd képviseletében a jelen szerz6dés szerinti felelés miszaki vezettk, Megrendeld,
MegrendelG kepviseleteben bejelentett miiszaki ellendrok, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrél
5200 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben meghatérozott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban
nem eredményezheti a jelen szerzédés modositasat.

2.4. Véllalkozé véllalja, hogy a mliszaki és szamlazasi (itemtervet (tovabbiakban Utemterv) a Megrendel§ altal
atadott minta alapjén jelen szerzédés alairasat kovetd 10 napon bellil, kidolgozza és jovahagyas céljabol
Megrendelonek atadja. Megrendel6 az (temtervet az atvételtl szamitott 10 napon beliil feliilvizsgalia és
szlikseg eseten kijavitas, vagy médositas celjabol visszakiildi Vallalkozonak. Vallalkozé Megrendeld altal
javasolt modositasokkal kiegészitett Utemtervet 5 napon beliil kiteles atadni Megrendeld részére.

2.4.1. A felek megallapodnak, hogy amennyiben Véllalkozé az elézé pont szerinti barmely kotelezettségének
teljesitésevel késedelembe esik, Ugy Vallalkozo a késedelem id6tartamara a jelen szerz8désben meghatarozott
mértékli késedelmi kithér megfizetésére kdteles. Amennyiben Vallalkozé az el6z6 pont szerinti barmely
kotelezettségenek teljesitésével 10 napot meghaladd késedelembe esik, (gy azt a felek olyan silyos
szerzbdésszegésnek tekintik, amelyre alapitva Megrendel§ jogosult a jelen szerzédestd| egyoldali nyilatkozattal
elalini, és Vallakozé ez esetben a jelen szerzddés pontjaban meghatérozott ménékl meghilsulasi kotbér
megfizetésére kiteles.

2.4.2. Vallalkozé az épitési-kivitelezési munkaknak megfeleléen kételes az Utemtervet folyamatosan aktualizalni
és err0l kiteles Megrendelének a jelen pontban irt feltételek szerinti irasos jovahagyasat kérni. Az iitemtervek
aktualizélasa az ajanlatban vallalt és jelen szerz6déshen régzitett hataridék modosulasat nem eredményezheti
szerzOdésmodositas hianyaban.

2.4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a jelen szerzédésben vallalt épitési-kivitelezési munkéakat
jelen szerz8dés az Utemterv szerint végzi,

3. Alvallalkozok és teljesitési segédek

3.1. Vallalkozé a Kbt.-ben foglalt szabalyok alapjan jogosult alvallalkozét igénybe venni. Vallalkozé a jogosan
igenybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, alvallalkozd jogosulatian
igénybevetele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely a jogosulatlan igénybe vétel nélkiil nem
kévetkezett volna be.

3.2. Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzédés teljesitése sorén az épitési napld
adatai alapjan kteles ellendrizni, hogy a feljesitésben a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt.

3.3. Megrendel tajekoztatja Vallalkozot, hogy az adozés rendjérdl sz6lo 2003, évi XClI. tdrvény {tovabbiakban
Art.) 36/A szakasza alapjan a kdzbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddan a Vallalkozd és az alvéllalkozok
kOzotti szerzGdések, valamint minden tovabbi, a Kbt. szerinti alvallalkozoval szerzédéses viszonyban &6
valialkozo kozott megkdtdtt alvallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta netté modon szamitott 200
000 forintot meghaladd kifizetesnél a kifizetést teljesité az igénybe velt alvallalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi ktelezettség nélkill - abban az esetben fizethet, ha a) az alvallalkozé hemutat, atad vagy megkiild
a tenyleges kifizetés iddpontjatdl szémitott 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsild egyiittes
adoigazolast, vagy b) az alvéllalkozd a kifizetés idépontidban szerepel a kdztartozasmentes adozéi
adatbézishan.
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4. A szerz8dés teljesitése

4.1, Jelen szerzbdést Vallalkozonak, mint a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevként szerz6ds
felnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

4.2. A Véllalkozé kételes a jelen szerzGdésben és az annak elvélaszthatatian mellékleteiben foglaltakat, a
vonatkozé szabvanyoknak, a Megrendeld jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatérozott
igényeinek, miiszaki és esztétikai kGvetelményeknek megfelelden, kifogéstalan minéségben, a hasonld
tevékenyseget végzé személyektdl elvarhatd, a szakmai kovetelményeknek maradéktalanul megfeleld
legmagasabb szintli gondossaggal, hiba és hidnymentesen, hataridére teljesitent.

4.3. A szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagokat sajat koltségen a Vallalkozo szerzi be.

4.4, Véllalkozd a szerzodés teljesitése soran koteles kelld gondossagot forditani arra, hogy tevékenységével, a
munkateriilettel szomszedos épiiletek milkddését, kdzmliveinek folyamatos (izemelését ne zavarja.

4.5. A Véllalkozd a munkat gy végzi el, hogy az osztalyos eldirést tartalmazéd szabvanyok esetében az a
legmagasabb elbirt kbvetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazé szabvanyoknal pedig a
szabvanyel6iras kévetelményeit kielegiti. A felhasznait, beépitett anyagok csak elsé osztalyd mindségiek
lehetnek. A Vallalkozd a Magyar Szabvanynak megfelelé elsé osztélyu teljesitésre vallal ktelezettséget. A
beepitett anyagok teljesitmény nyilatkozatat Vallalkozo koételes Megrendelének atadni. A koltségvetésben és a
tervekben kiirt anyagoktol eltéré anyagot Vallalkozd csak a tervezdi mivezett és a miszaki ellendr
hozzajarulasaval épithet be.

4.6. Vallalkozo kételes az épités ideje alatt, az épitipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplorol és a
kivitelezesi dokumentécio tartalmardl, valamint a felelds miiszaki vezetdi tevékenység gyakoriasanak részletes
szakmai szabalyairol sz0!6 rendelet &s egyéb jogszabalyok rendelkezéseit betartani, ezek alapjan épitési naplot
vezetni és miiszaki vezetét alkalmazni. Vailalkozé kijelenti, hogy a hivatkozott jogszabalyokat ismeri, Vallalkozd
kijelenti tovabba, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismer és kozremikodése megfelel a kivitelezés
jogosultsagara vonatkozo szabélyoknak, az épités-felligyeleti tevékenységrdl, épités-felligyeleti ellendrzési
eljarasrol szolo rendelet szabalyai szerint.

4.7. Vallalkozd kételes a jelen szerzédés szerinti munkak soran meglévé illetve eldker(ils természeti, kulturalis
Orokségi, és epitészeti ertékek megdvni, megdrizni,

4.8. Véllalakozo kijelenti Megrendelé felé, hogy a munkateriilet megfeleld a beruhazas megvalositasara és
Vaflalkozd képes a Munka hataridén beliil és jelen szerzGdéshen rogzitett aron torténd elvégzésére.

4.9. A munkateriilet elzarasardl, védelmérdl és orzésérél a Vallalkozd gondoskodik sajat koltségére, és a
kivitelezés ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a hatosagi eldirasoknak a betartasa, amelyek a
megbizas targyat képezé munkavégzéshez kapcsolodnak.

4.10. A munkateriilet atadasétol kezd6dden a kizérdlagosan hasznalt munkateriileten a Véllalkozo kdteles
gondoskodni a munkavédelmi eldirasok megtartasardl, tovabba az épitési terlileten kiviil 1évé, azzal hatéros
terlletek &llaganak megoévasardl. Vallalkozd kételes az altala igénybe vett munkaerd részére munkavédelmi
oktatast tartani, arrél jegyzékdnyvet felvenni, és a felvett jegyzékonyveket Megrendeld részére bemutatni a
felvételtd] szamitott 8 napon belfil masolathan tadni.

4.11. Vallalkozé koteles a szakmai eldirasok alapjan elvégezni a szilkséges probakat, mintavételeket,
méréseket, és kdteles azokat dokumentalni.

4.12. Vallalkozo kételes a feltart kdzmlvezetékeken az eltakards eldtt elvégezni a szilkséges geodéziai
méréseket, &s azokat dokumentalni.

4.13. Véllalkozb koteles elvégezni a fentieken 0l szlkséges jogszabélyban illetve szabvanyokban rogzitett

méréseket. /\ [//
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4.14. Vallalkozd az eltakarasra kerllé szerkezeteket kiteles eltakaras elStt a Megrendeldnek bemutatni és
dokumentalni.

4.15. Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen kételes a hontasi munkék soran keletkezett
hulladékot nyilvantartani, lerakéhelyre széllitani, a hulladékkezelési dijat megfizetni, a befogadd nyilatkozatot
dokumentélni, és bemutatni Megrendeld részére.

4.15.1. Szerz6ds felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a bontasi munkak megkezdése el6tt atad egy listat
Vallalkozonak, hogy Megrendeld a szokéasos bontasi hulladéknak minésilé anyagokbd! mit nem tekint bontasi
hulladeknak, azokbol mire tart igényt. A listan szerepl$ anyagokat Vallalkozd nem széllithatja e,

4.16. Vallalkozd a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelden koteles a kivitelezési munkak soran keletkezett
hulladékot nyilvantartani, lerakohelyre szallitani, a hulladékkezelési dijat megfizetni, a befogadd nyilatkozatot
dokumentalni, és bemutatni Megrendel§ részére.

4.17. Vallalkozo kbteles a kivitelezési munkak atvételét kivetden az ideiglenes és mellék létesitmények
megszlintetésére, a munkatertilet kitakaritsara, a munkateriiletrd| valo levonulasra.

4.18. Jelen szerzédés abban az esetben tekintendS Vallalkozd altal teljesitettnek, amennyiben Vallalkozé
hianytatanul elvégezte a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott munkakat, és a jelen
szerz0dés 7. pontja szerinti zaré mliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult.

5. Teljesitési hataridék

5.1, SzerzGdS felek rogzitik, hogy a munkateriiletet Megrendel$ legkéstbb a szerzédés alirasat kbvetd 5
munkanapon napon beliil adja 4t Vallalkozénak. A munkateriilet atadasarol felek jegyzokonyvet vesznek fel.

5.2. Véllalkozd a munkatertilet atadasat kévets 3 munkanapen beliil kételes felvonulni a munkateriietre.

6.2.1. Véllalkozd kételes a munkaterlletre vald felvonulast megelézden organizacios tervet késziteni a
munkaterlieten letesitendd anyaglerakd helyekrdl, és kozlekedési terlletekrél. A felvonulast csak ezen terv
Megrendeld altali jovahagyasat kivetden kezdheti meg.

5.3, Szerzddé felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak végleges - azaz a szakhatdsagi engedélyeket is
tartalmazo - atadasanak hatérideje: a2017. junius 15.

6. A teljesités igazolasa

6.1. A Vallalkozé &ltal a jelen szerzddés 2. pontjaban foglalt feladatainak teljesitésének igazolasa az
Utemtervnek megfeleléen teljesitési igazolassal térténik a jelen szerz8déshen foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Az elvegzett munka befejezését kovetden a Vallalkozo a teljesitést az épitési naploban készre jefenti. A
keszre jelentéstél szamitott 3 napon bellil Megrendeld miiszaki ellenére kételes ellendrizni a teljesitést.

6.3, Megrendeld a jelen szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teliesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkesdbb az ajanlatteviként szerz8do fél teljesitésétdl, vagy az emdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételetdl szamitott tizendt napon belill irasban kételes nyilatkozni. Megrendeld amennyiben a Vallalkozd
irasbeli értesitesére (készre jelentés) a szerzddéshen az atadas-atvétell eljaras megkezdésére meghatérozott
hatarid6t kovetd tizentt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzGdesben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatérozott hataridSben nem fejezi be, a
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

6.4. A teljesitési igazolasrol szolo jegyz6kdnyv alapjan a Vallalkozd jogosult a szamla benyujtasara. A teljesités
és az ahhoz kapcsolodo szamlazas a jelen szerzddéshen rogzitett (itemezésnek felel meg.
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7. Zard mlszaki atadas-atvétel

7.1. Azt kbvetBen, hogy minden munkanem készre jelentése megtértént, tizendt {15) napon beliil Megrendel és
Vallalkozd a Megrendeld miiszaki ellenérével egyitt elvégzi a mlszaki ellenbrzést (tovabbiakban miszaki
ellenbrzés).

7.2. A mszaki dtadas-dtvetel csak akkor kezdhetd meg, ha Vallalkozd a megfeleld mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyzékdnyvek alapjdn a mindségi bizonylatokat, a megfeleldséget tanusitd nyilatkozatokat,
vizsgélati eredményeket, kimutatdsokat, igazoldsokat, sziikség esetén a kdzmliszolgéitatdi, szakhatosagi
nyilatkozatokat és hozzajarulasokat, a Megfeleldségi Nyilatkozatot is magéban foglalé Atadasi dokumentaciot
Megrendeld részére 3 papiralapl példanyban és 3 példanyban digitalisan az atadas-atvételi eljarast megelézoen
legalabb 5 nappal korabban atadta.

7.3. Vallalkozénak a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyaman igazolnia kell azt, hogy jelen szerzédéshen és a
MUszaki dokumentacidban el6irt &s a vonatkozd jogszabalyok szerint meghatarozott el8irasokat teljesitette és
az egyéeb dokumentumokban foglaltaknak eleget tett. Az e pont szerint szilkséges igazolasok, nyilatkozatok az
Atadasi dokumentéci6 részét képezik.

74. A miszaki ellenérzésrél jegyzkonyvet vesznek fel, amelyet Vallalkozo, Megrendelé és Megrendeld
miiszaki ellendre ir alé (tovabbiakban ellendrzési jegyzikdnyv).

7.5. Megrendeld csak olyan mindségl teljesitést vesz at, ami rendeltetésszer( hasznalatra és lizemeltetésre
alkalmas. Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg kisebb jelentdseg(, a rendeltetésszer(i hasznéalatot nem
akadalyozo hiba miatt. Vailalkozo azonban ebben az esetben sem mentesiil a kijavitas kitelezettsége aldl.

7.6. Vallalkozé a jelen szerz8dés szerinti kivitelezési véghataridst akkor teljesiti, ha a megadott hatariddig a jelen
szerzGdés szerinti kivitelezési feladatok hibatlan és maradéktalan teljesitése, illstve készre jelentése megtdrtént
feltéve, ha Megrendelé az épitési munkéat utobb atvette vagy - hibas teljesitésre figyelemmel - nem vette &t, de a
hibak kijavitasara a kivitelezési véghatariddn beliil keriitt sor.

7.7. Amennyiben szikséges, a mliszaki atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld a jelen szerzédésben
meghatarozott bontasi és kivitelezés munkak Gsszes be nem fejezett részérdl és hibajardl hibajegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallakozonak, aki a leheté legrévidebb idén, de legkéstbb 15 napon beliil a jegyzékben
szereplé hibakat megsziinteti és a teljesitést ismételten készre jelenti. Megrendelé ettdl Vallalkozd részére
kedvezObb hatéridSt is meghatérozhat. Az ismételt készre jelentést kévetben a jelen szerzédés fenti
rendelkezéseit kell megfelelden alkalmazni.

7.8. Amennyiben olyan hibak vagy be nem fejezett munkék talalhatok, amelyek barmely okbol megakadalyozzak
az Uzembe helyezést (tovabbiakban jelentds hibak) Vallalkozé véllalia, hogy megsziinteti ezeket a jelentds
hibakat &s felkéri a Megrendeift és Megrendeld miiszaki ellenérét egy Gjabb miiszaki ellendrzésre, amelyrdl
szintén ellendrzési jegyzOkdnyv késziil. Ez a folyamat addig ismétiddik, ameddig az ellendrzési jegyzékényv a
jelentés hibaktd! mentes nem lesz.

7.9. Amennyiben az ellendrzési jegyzokonyv nem fartalmaz jelentds hibakat, Vallalkozo, Megrendels és
Megrendelé mlszaki ellendre jegyz8kdnyvet ir az Gt dllapotardl és aldirjak azt (tovabbiakban atvételi igazolas).

7.10. Az atvételi igazolashan rdgzitett hibakat és be nem fejezett munkéat (azaz azokat a hibakat ésivagy be nem
fejezett munkékat, amelyek nem rendelkeznek a jelentds hibak jellegzetességeivel) Vallalkozé megsziinteti az
atveteli igazolasban rdgzitett hataridében. Az atvételi igazolas elkészitését kovetben Vallalkozo atadja a jardat
Megrendeldnek és Megrendeld atveszi azt. A jardanak a Megrendelének torténd atadasat nevezziik "Atadasnak”
és azt az id8pantot, amikor az megtdrténik, "Atadasi iddpontnak”.

711, A jelen szerzédés szerinti részteljesitések hianytalan és hibatlan, szerz6désszer(i teljesitése esetén
szerz8dé felek részteljesitési jegyzGkonyvet vesznek fel.
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8. A Vallalkozd dijazasa, pénziigyi teljesités

8.1. A jelen szerezddés 2. pontjdban meghatarozott munkak ellenériékét a felek mindosszesen: nettd
31.152.100,- Ft (nyertes ajénlat szerint) azaz Harmincegymillio-szazdtvenkétezer-egyszaz forint (nyertes ajanlat
szerint) + 27% AFA ¢sszegben hatarozzak meg.

8.2. A vallalkozéi dij, mint atalanydij magaban foglalja mindazon kéltséget és dijat, ami a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részet képezd 3. szaml melléklet (ajanlat) szerinti koltséguetés tartalmaz, azaz a jelen
szerz0dés és a dokumentacid szerint elvegzendd munkak teljes koltségét, valamint minden, a szerzGdés
alairasénak idopontjaban ervényes illeteket és egyéb kéltséget, ami a jelen szerzédés szerinti munka
hibamentes, hianytalan, szabalyos, miikédésre kész és szakszerli kivitelezéséhez sziikséges, ezért Vallalkozd
Megrendeldvel szemben tovabbi kéltségigénnyel nem élhet. A Véllalkozd kijelenti, hogy az atalanydijat a munka
es a helyszin ismeretében, tovabbéa az érazatlan koitségvetesi kiiras alapjan adta meg.

8.3. A koliségvetés tételeihez megadott egységdijak magukban foglaljgk a jelen szerzédésben és mellékleteiben
meghatérozott munkéak eldirt mindséghen torténé megvaltsitasahoz szikséges valamennyi koltséget, a
kéltsegveteshen kiildndsen, de nem kizarélagosan, az alabbiakban felsorolt jarulékos tevékenységek koltségeit
is;

reszletes szamlazasi és mliszaki ltemterv készitése

a kitlizési munkak,

a szakfeliigyeletek biztositasa, (valamint szakérté és atépités koltsége, ha felmeriil.)
anyagbeszerzés,

szallitas, deponalas, lerakdhelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasa, hasznalata és javitasa,

kllonleges korilmények, akadalyoztatas,

jotallas, szavatossag,

helyszini adottsagok és kériilmények miatti egyéh koltségek,

a kivitelezeshez sziikséges — a Megrendelé altal nem biztositott — hatésagi és egyéb kiviteli,
vam es export engedélyek megszerzésével jard engedelyekkel (pld. forgalomterelési, itvonal,
munkakezdesi stb.) kapcsolatos eljarasok,

segédszerkezetek, gyartas, szerelés, bontas,

ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, izemeltetési és bontasi kdltségei,
szaliitasi Utvonalak {kialakitas, helyreallitas),

penziigyi miiveletek,

a munkatertlet napi takaritasa, hulfadek rendszeres eltavolitasa,

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentécio készitésének dija,

8z 0rszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint a mintavételi
tervben eldirt mintavételi, vizsgalati &s mérési, valamint mindsitési kdltségek,

az esetleges probaterhelési kdltségek,

a feleldssegbiztositas koltsége,

fotodokumentacio készitése,

a létesitmény munkaba nem veft teriileteinek folyamatos mikddoképességét biztosito
berendezések, kivaltasck stb. kiépitésének kbltsége,

w. az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz sziikséges jarulékos kdltségek.
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8.4. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység elienértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

8.5. A Véllalkozo feladatai elvegzése folyaman a jelen pontban foglaltak szerinti feltételek teljesiilése eseteén, az
ttemterv szerint az alabbi teljesitésaranyos szakaszszamlakat nydjthat be. 1. részszamla: 50%- os miiszaki
késziiltségnél, végszamla: 100%- os miiszaki kész(ltségnél.

8.6. A mliszaki készilltséget a Megrendeld altal megbizott mlszaki ellendr teliesitési igazolassal igazolja, az
Utemterv szerint.
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8.7. A szamla kiallitasanal a hatalyos AFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az AFA tv. 142. § (1)
bekezdés b) pontja jelen szerz8désben nem alkalmazando, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem épitési
engedély koteles.

8.8. A Vallalkozéi és alvallalkozoi dijat a Kbt 135, § (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével,
Megrendeld banki atutaléssal teliesiti Vallalkozd, és alvéllalkozoi szamlajan megjeldlt bankszamlaszamra, 30
napos fizetési hataridével. '

8.9. Valialkozé Kijelenti, hogy nem fizet, fletve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-Ib) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében merilnek fel, s melyek a nyertes ajanlattevd adokételes jovedeimének csokkentésére
alkalmasak. Vallalkozé vallalja tovabba, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkerd szamara megismerhetSvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

8.10. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy az Art. 36/A.§ szakaszanak rendelkezéseit jelen szerzédésre is
alkaimazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a MegrendelSt nem terheli a visszatartasi kitelezettség az ajanlati vagy
a teljesitesi biztositékra, illetdleg Megrendeldnek nem kelstkezik az Art. 36/A.§ szerinti egyetemleges
felelssége.

9. Kéltségek viselése

9.2 Vallalkozd szerzi be a kivitelezéshez sziikséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait, kivéve a jogszabaly
altal eldirt, a rendszer tulajdonosat terhel§ eljarasi dijakat.

10. Késedelmes teljesités

10.1. Felek régzitik, hogy Vallalkozé telies korli felelésséggel tartozik a végteliesitési hataridé betartasaért,
annak megszegese esetén Vallalkozo a véllalkozéi atalanydij netté Gsszege utan 10.000,-Ftinap (nyertes ajaniat
szerint) kesedelmi kotbért kételes fizetni minden késedelemmel érintett nap utan azzal, hogy a késedelmi kétbér
telies Gsszege nem haladhatja meg a vallalt nettd vallalkozdi dij szamitott 6sszegének 20%-&t.

10.2. A Vallalkozé 20 napot meghaladé késedelme esetén a Megrendeld a szerz6déstdl elélihat és kartéritést
kévetelhet.

10.3. Amennyiben Vallatkozd a jelen szerzésében foglalt munkakat 20 nap késedelmen tilmenéen sem tudja
befejezni, Ugy a Megrendeldnek jogaban all a munkéat harmadik féllel befejezni.

10.4. Véllalkozo teljesitese nem tekintendd késedelmesnek, ha azt elkeriilhetetlen vagy varatlan kériilmények
vagy az alabbi tények okozzak:

a) Megrendel6 egyiittmiikddésének hianya,

b) Megrendeld részérdl aruk és/vagy szolgaltatasok és/vagy dokumentumok ésivagy informéacio biztositasanak
késedelme;

¢) Munkateriiletre val6 belépés megtagadasa;

10.5. A szamla késedelmes teljesitése

10.5.1. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetére a szerz8d6 felek késedelmi kamatként az iranyadé Ptk.
szerinti késedelmi kamat megfizetésében allapodnak meg.

10.5.2. A Véllalkozo &ltal esetlegesen hibasan, vagy szabélytalanul oOsszeallitott szamla késedelmes

kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendeld nem felel, és késedelmi kamat sem terheli. A sz&mla benyjtasanak
hivatatos idépontja a korrigélt szamla atvételének iddpontja, melytél Megrendeld fizetési kételezettsége fennall.
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11. Potmunkara, tébbletmunkara vonatkozé rendelkezések
11.1. Tébbletmunka

11.1.1. Vallalkozé kijelenti, hogy a 2. szam( melléklethez tartozd tervdokumentécié nem tartalmaz a jelen
szerz6dés tartalmat képezé,de a vallalkozasi dif meghatarozéasanal figyelembe nem vett olyan munkat, amely
nelkil a mii rendeftetesszer( hasznalatra nem alkalmas (tSbbletmunka), azaz a véllalkozasi dij fedezetet nytijt
mindazon munkak elvégzésére és a felmeriild koltségekre, melyet a szerz8dés elvégzendd munkaként felsorolt,
es amelynek szikségesek a jelen szerzédésben meghatérozott munkak szakszerii és komplett elsé osztalyd
megvaldsitasahoz, beleértve az dsszes jarulékos és mellékmunkak elvégzését, figyelembe véve a helyszini
kériiliményeket és adottsagokat.

11.2. Potmunka

11.2.1. Megrendel§ kijelenti, hogy a létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatahoz szikséges, a jelen szerzédés
alapjat képez dokumentacioban nem szereplé munkakat (potmunka) kizarolag jelen szerz6dés hatalyan kiviil, a
Kbt.-ben meghatarozott eljarasrend alkalmazésaval rendelhet meg.

12. Szerzbdést biztosito mellekkotelezettségek

12.1. Vallatkozd feltétlen garanciat vallal azért, hogy ezen szerzddésben eldirt modon és hataridék szerint
teliesit. Vallalkozé jotall valamennyi, jelen szerzGdésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miszaki adat eléréséert, valamint azért, hogy az altala létrehozoft Iétesitmény mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmeény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes Magyar Szabvanyoknak és
elbirasoknak megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositia, beleérive a kotelezd
alkaimassagi idoket is. Véllalkozo biztositja tovabbé a munkak szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozo
szabvanyok es eldirasok betartasét. A Vallalkozé garantélja, hogy a vallalkozas targyanak megvaldsitasa soran,
az alkalmazott es felhasznalt terveket is beleértve — alvéllalkozokra és beszallitokra is kiterjedve — idegen
tulajdonjogokat, vagy harmadik fél jogait nem sérti.

A Vallalkozd 120 hédnap ( értékelési szempont) helyszini termékgaranciat vallal.

12.2. A jotallasi idGszak kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja, amely megegyezik az atadas-atveteli
Jegyz6kanyv datumaval. Véllalkozé az altala elvégzett kivitelezési munkak és beépitett anyagok vonatkozasaban
48 (biralati szempont) honap jotallast vallal.

12.3. Vallalkozé jotalléasi és szavatossagi kotelezsttsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl Vallalkozé
bebizonyitia, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, vagy rendeitetésellenes hasznalat kovetkezménye,
illetdleg a hiba, rongalas miatt kbvetkezett be.

12.4. Megrendeld kteles Vllalkozoval a szavatossagi és jotallasi idén beliil jelentkezd hibakat, illetve kifogasait
haladéktalanul és utolag is igazolhaté formaban kézélni. Vallalkozd nem felelés azon karokért, amelyek a
késedelmes kdzlés eredményeként kdvetkeztek be.

12.5. Amennyiben Vallalkozé a szikséges intézkedéseket nem vagy nem iddben teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelels eredményre, Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé
kockazatara és kéltségére kik(iszobaini.

12.6. Vallalkoz6 a j6tallasi id6 lejartat kovetSen szavatossagi feleldsséggel tartozik a létrehozott illetve beeépitett
anyagok kotelezd alkalmassagi ideje alatt Vallalkozé altal létrehozott, illetve beépitett anyagok kdtelezé
alkalmassagi idejére kiilén jogszabaly vonatkozik.

12.7. A jelen szerzédésben meghatérozott késedelmi kotbéren tal Valialkozd nem teliesités esetére koteles a
jelen szerzédés 7.11. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld mértékii meghiasufasi
kéthért fizetni Megrendeld részére.
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12.8. Véllalkozo kijelenti, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezti
es mermdki szolyaltatasok kzbeszerzésének részletes szabalyairl sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-anak megfeleléen rendelkezik a Jelen szerzédés szerinti a munkavégzés teljes idétartamara legalabb évi
5.000.000,- Ft, azaz &tmillié forint Gsszegli, kareseményenkénti 3.000.000,-Ft, azaz harommillié forint Bsszeqli
harmadik szemelynek okozott dologi kérokra és személyi sériilésekre is kiterjedd  épités-szerelési
feleléssegbiztositassal. A jelen szerz&désnek mindenben megfeleld feleldsségbiztositas megkétését igazold
okiratot Kivitelezd a szerz6dés megkétésekor Megrendelének atadta,

12.8.1. Véllalkozo éltal megkotott biztositasnak ki kel terjednie a Megrendeldnél esetleg felmeriild minden olyan
karra és kbvetelésre is, amely harmadik személynek Vallalkozo altal okozott személyi sériilések, dologi kérok,
valamint az ezekre visszavezethet8 karok kévetkeztében jelentkeznek.

12.8.2. Vallalkozo véllalja, hogy a dijfizetés igazolasaként a befizetési hizonylatrol rendszeresen mésolatot kiild
a Megrendeld részére.

12.8.3. Megrendel§ ugyancsak jogosult a szerz8désts| valo elallasra akkor, vagy azt felmondhatja, ha Vallalkozo
az esedekes biztositési dijrészletek megfizetését eimulasztia és emiatt a biztositasi szerzédés megsziinik, vagy
Kivitelez a biztositasi szerz6dést jelen szerz6dés iddtartama alatt megsziinteti. A felek megallapodnak, hogy a
jelen szerzédés szerinti barmely szamla kidllitasanak feltétele, hogy a feleldsségbiztositas fennallasat Vallalkozo
a szamla kidliitasaval egyidejlileg Megrendelsnek megfeleléen igazolja.

12.8.4. Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekdvetkezé mindennemi kareseményt
haladéktalanul bejelent Megrendeldnek a kérbejelentés és rendezés érdekében t6rténd mieldbbi szakszeri
eljaras lefolytatasanak elémozditisara. A bejelentés elmulasztasébdl ereds kovetkezmények a Vallalkozd
terhére esnek.

128.5. A felek rdgzitk, hogy amennyiben Megrendels kedvezmeényezettként barmely kéresemény
kovetkeztében kartéritést kap, gy Vallalkozo abban az esetben sem mentesiil a kar - meg nem térilt részének -
megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzGdésszerii teljesités alol.

12.8.6. Véllalkozo a kivitelezés soran barmilyen madon érintett szomszédos ingatlannal, épiilettel, épitménnyel
kapcsolatban a munkavégzés megkezdése elitt és befejezése utan Allapotfelmérést koteles végezni — szlikség
eseten videofelvétel Utjan is. Vallatkozo a végszamla benyjtasaval egyidhen koteles a szomszédos ingatlanok
tulajdonosai altal alairt nyilatkozatot Megrendeldnek atadni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a kivitelezés
soran a tulajdonaban &ll6 szomszédos ingatlanban kar nem keletkezett, vagy ha keletkezett, azzal kapcsolatos
igénye Megrendeldvel szemben nincs.

13. A Felek egylttmiikédése

13.1. A Felek koz6tti kommunikécio minden lehetséges esetben ktelezden irasban térténik.

13.2. A szerz6d Felek az egymassal vald kapcsolattartashoz felelés személyeket jeldinek ki.

13.3. A Vallalkozd kapcsolattartdja:

Név: Kramli Balazs Beosztas:  Ugyvezetd
Telefon: +3670 600 9309 e-mail: kramli.balazs@lifesuntrade.hu
13.4. Felelds miiszaki vezet§ (Vallalkozo 6t ki)
Név: Rikk Jézsef Beosztdss:  FMV
Telefon: +3630 941 1578 e-mail: cardinal@chello.hu
13.5. A Megrendeld kapcsolattartoja:
Név: Vamosne Ader Anna  Beosztas:  Gazdasagi lgazgato
Telefon: +3630 496 5952 e-mail: gazdasagiigazgato@lumniczerkorhaz.hu
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13.6. A Megrendelé részérd! a teljesitésigazolas alairasara feljogositott miiszaki ellenér:
Név; Gulyas Gabor Beosztas:  Miszaki ellendr
Telefon: +3620 956 8563 e-mail: gulyas.gabor2@chello.hu

13.7. Kapcsolattartas modja: a Megrendeld és a Vallalkozé kdzétt a kapesolattartas frashan trténik: levél vagy
e-mail Utjan. Ebben a korben a felek egymas kézétti viszonyukban a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
frasheli formanak elfogadjak az egyik fél ltal a méasik félhez, valamint az egyik fél altal a masik félnek a jelen
szerzgdésben meghatérozott elektronikus levél cimérdl a masik félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus level cimere kildott, a kilds fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levetét is. A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy
valamely altala, vagy e-mail cimérd| kiilddtt elektronikus levél nem az arra jogosulttol szarmazik.

13.8. Szerzédd felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése érdekében képviselSik Gtjian het
rendszerességgel egyertetetéseket tartanak. Az egyeztetésrdl emlékeztetét vesznek fel, melyet a jelenlévok
alaimak. Az igy felvett emlékeztetd megfelel a jelen szerzédéshen meghatérozott irasbeliség kévetelményének.

13.9. A felek kotelezettséget vallainak ara, hogy a kapesolattartoik személyéhen bekovetkezs valtozasrol
haladéktalanul irasban tajékoztatjdk a masik felet. A téjékoztatas elmaradasabél szarmazo kévetkezményeket a
tajekoztatast elmulaszto fél viseli. A kapcsolattartasra kijeldlt személyekben és elérhetéségében toriént valtozas
esetén a szerz8dés modositasara nincs sziikség.

13.10. A felek megallapodnak abban, hogy az epitési munkék végzését — a Vallalkozd akadalyoztatasa nélkii —
a Megrendeld, vagy az alfala megbizott miiszaki ellendr, vagy egyéb meghatalmazottja barmikor ellendrizheti,
Vallalkozd kételes lehetévé tenni, hogy munkaidében az illetékes és hatiskdrrel rendelkezé hatdsagok
képviseldi is barmikor ellendrizhessék.

13.11. A Vallalkozo a munka iitemezésénél kételes a Megrendeld utasitasait figyelembe venni, Koteles tovabba
biztositani a Megrendelé sz&méra, hogy a munkak barmely részét megvizsgalja és lemérje.

13.12. A Valialkozo kételes a szerzédés teljesitését akadalyozd kérilmeényekrdl a Megrendelét haladéktalanul
tajékoztatni.

14. A szerz6dés modositasa
14.1. Jelen szerzGdés modositasara a Kbt. 141.§-aban foglaltak az iranyadok.
15. Zaro rendelkezések

15.1. Vallalkozo kételes a munkateriiletet és a kézteriiletet tisztan tartani és gondoskodni az altala okozott
hulladek és térmelék sajat kltségén torténd eltakaritasarol.

15.2. Az Ut kivitelezése soran az Ut mellett jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo kbteles haladéktalanul a
szlkséges intézkedéseket megtenni, valamint MegrendelGt ezekr8l értesiteni, a Vallalkozo tevékenységébdl
fakado karok helyreallitasara és megtéritésére Vallalkozo kiteles.

15.3. Vallalkozd kiteles a munkavégzés sorén az épitéssel sszefliggé zaj, rezgés, por, illetve az egyeb
szennyezddésektd| vald mentesitésekre vonatkozd elSirasokat betartani.

15.4. Ha a Vallalkoz6, vagy valamely alkaimazottia gondatlansagabol kar keletkezik, a Vallatkozo kbteles azt
megteriteni, vagy sajat koltségén kijavitani a kar elszenvedsjének.

15.5. Vallalkozé kitelezettséget vallal a vonatkozd tlizvédelmi, munkaegészségiigyi és higiéniai szabalyok
betartasara.
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15.6. A Vallalkozo egyedil viseli a feleldsséget és az ezzel jar koltségeket a teljes személyzete higiéniai,
biztonségi és munkavedelmi feltételeinek minden eszkizzel vald biztositasaért A Vallalkozé minden
korilmeények kozott garanciat vallal az altala foglalkoztatott minden személyert — a munkadgyi, munkavallalasi,
es munkaegészségligyi elGirasok kapcsan — a Megrendelével és vatamennyi hatéséggal szemben. Vallalkozé
kijelenti, hogy a szerzédéses tevékenységben az Aaltala foglalkoztatott minden személy munkaiigyi,
munkavallalési és munkaegészségligyi eldirasokkal kapcsolatos engedelyeztetését és (igyintézését a
mindenkori hatésagi eldirasok szerint végzi, az ezzel kapcsolatos eléirasok betartasa, betartatasa a Vallalkozd
fetadatai kdzé tartozik, és kijelentik, hogy a Megrendelst ez iranyu felel6sség nem terheli,

15.7. Megrendeld jogosult &s egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hatariddvel, amely
lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasars| gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
szemelyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

15.8. A 15.7. pont szerinti felmondas esetén Valalkozd a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.9. Megrendel§ kijelenti, hogy Vallalkozd jogdij fizetése nélkil jogosult a Megrendel§ altal biztositott terveknek
az dltala jelen szerzGdés szerint elvégzends kivitelezési feladathoz szukseges tovabbtervezésére,
atdolgozasara.

15.10. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédést, annak mellékleteivel és a kapcsolodd iratokkal egyditt teljes
korien megvizsgélta, hianytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas nélkil jeten aléirdsaval jogilag
kdtelezOnek ismeri el,

15.11. Vallalkozo kijelenti, hogy az épitési-kivitelezési munkak megvalsitasahoz kapesolodo - Megrendeld altal
rendelkezésre bocsatott — dokumentumokat megismerte, ezeket a teljesités tekintetében megfeleldnek talalta,

15.12. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a dokumentacié és egyéb okiratok szovegét megértette, azokat nem tartja
értelmetlennek vagy kétértelmiinek.

15.13. Vallalkozo6 kijelenti, hogy jelen szerzédés alairssa elstt valamennyi helyi adottsagot, koriiiményt, arkéozs
tényez6t megvizsgalt, az evvel kapcsolafos észrevételeit Megrendelvel irasban kbzélte, és az esetleges
felvilagositas kéréseknel kielégitd, elégséges magyarazatot kapott,

15.14. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy Megrendelé a munka megkezdéséhez szlikséges nyilatkozatokat rendelkezésre
bocséatotta,

15.15. Szerzdd$ felek régzitik, hogy szerzédés és annak mellékletei, valamint a jelen szerz8dés 2. pontjaban
hivatkozott eljaras dokumentacioi egyittesen tartalmazzak a felek megallapodasat, egylittesen érvényesek.
Jelen szerzddés elvélaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, azzal hogy a jelen szerzGdés és annak
mellékletei kzdtti ellentmondas esetén jelen szerzédés rendelkezései irényadoak.

15.16. Jelen szerzidés egyes részei kézétti ellentmondasok esetén a Vallalkozo és a Megrendeld megtesz
minden sziikseges lépést az ellentmondé pontokra vonatkozo megallapodas érdekében. Ebben az esethen a
megallapodashoz felhasznalt 6sszes dokumentum irasos formaban ali majd rendelkezésre.

15.17. A beszerzés pénziigyi forrasa paly4zatbol keriil biztositasra, igy ameddig a palyazati 6sszeg nem all
rendelkezésre, a szerz6dés un. hatalybaléptetése nem toriénhet meg. A hatalybaléptetésrdl Megrendeldirashan
tajékoztatja Vallalkozot.
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15.18. Jelen szerzGdésre és e szerzGdésben nem rendezett kérdésekre a Polgar Torvénykdnyv, a

kdzbeszerzesekrdl szolo tBrvény és annak végrehajtasi rendeletei, valamint az épitésligyre vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

A felek ezen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét alairtak.

Kelt.: Kapuvar, 2017. év aprilis honap 12. nap

f

Meilékletek:
- !‘yll'jszaki dokumentacid
- Arazoft kbltségvetés
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1. Erémii [&tesitésének célja, nagysaga, alapadatai

1.1. A napelemes HMKE |étesitésének a célja a Lumniczer Sandor Korhaz-Rendeldintézet villamos energia
fogyasztasanak csdkkenése megUjuld energiaforrds igénybe vételével. A megtermelt energia csak
kézvetlenll hasznalhato fel, nem lehet a kdzcell halbzatha visszataplalni.

1.2. Atelepitendd rendszer 50410430 kW teljesitmény(i haztartas| méreti kiserém(i napelem, valamint
1db HOVAL TOPGAS 80 (kondenzaciés kazan). A tbrvényi és szolgéltatoi feltételek alapjan a
halozatba torténd visszataplalas megakadélyozasa érdekében visz watt védelem keril kialakitasra, A
napelem elhelyezés a kérhaz éplileteinek a tetdszerkezeteire tirténik. Az inverterek a telepitési
helyszinek belsé halozatanak épiiletenkeénti elosztéira csatlakoznak.

1.3. Arendszer elemei:

1.3.1. Napelemek: A HECKERT solar 260W (vagy azzal egyenérték(i) napelem modul, a napelemek
egyenkent 255 W-os teljesitményliek 19,5 kg-os témegl, 1650x991x48 mm méretliek. A beépitett
344 db napelem dsszes teljesitménye 50kWp+10kWp.

1.3.2. Inverterek: Fronius Symo transzforméator nélklili inverterek. Rendelkeznek azzal a funkcioval, hogy
kiilsG jelzés hatasara elére beallitott fokozatokban tudnak leszabalyozni, ezaltal ellatni a visz watt
védelmi funkciot.

1.3.3. Tartoszerkezet: a napelemek rogzitése Profines tartoszerkezet segitségével a ferde tetére, illetve
a egyedileg gyartott tartoszerkezetre, atalajra térténik.

1.3.4. Visz watt védelem: A szolgaltatoi csatfakozasi ponton beépitett aram valto és fesziiltség mérés
kapcsolodik egy Phoenix Contact energia méréhdz. Ezen eszkoz &ltal generalt vezérld jeleket
radios kommunikécioval 868 MHz-en tovabbitjuk az inverter mellett elhelyezett vevbhdz. Az
inverter a kapott jelek altal fokozatokban leszabalyozza a terelest, ha a fogyasztas annyira
csokkenne a termeléshez képest, hogy létre jéhetne a visszataplalas.

2. A csatlakozast biztositd 22 kV-o0s halézati kérnyezet
Az épliletek ellatasa transzformator allomas nélkiil, kdzvetleniil a halézatra csatlakozik.

3. Anapelem erémi miiszaki paraméterei
3.1, Napelem

Tipus: HECKERT solar 260W
Névleges teljesitmeény (Pmax):
Uresjarasi feszliitseg (Voc):
Révidzarasi aram {Isc):
Munkaponti feszlltség (Vmp):
Munkaponti &ram (Imp);
Modulhatasfok (%):
{A fenti parameterek meghatarozasa soran a megvilagitas 1000 W/m2, cellahémérséklet 25°C, AM 1,5)

3.2, Inverter
Inverter r Inverter | Inverter
Bementet (DC})
Minimalis DC fesziiltség 150 V 150 V 150 V
Maximalis DC fesziiltség 1000 V 1000 V 1000 V
MPP feszilltségtartomany 300-800 V 195-800 V 228-800V
Bemenet (AC)
Néveleges kimeneti teljesitmény 450 W 6000 W 7000 W
Maximaélis kimeneti aram 9.0A 13,5 A 13,5 A
Maximalis kimeneti 485/280 V 485/280 V 485/280 V
Minimalis kimeneti 260/150 V 2601150 V 260/150 V
Frekvencia tartomany 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Harmonikus torzitas 3% 3% 3%

-
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Teljesitmény tényezé, Cos ¢ 0,7-1 0,85-1 0,85-2
Halozati csatlakozas 3 NPE 400Vv/230V
Maximélis hatékonysag 98% 98% 98%
Euro hatékonysag 97% 97,20% 97,30%
| Ejjeli fogyasztas <1W <1W <1 W
Védelmi foka IP 55 [P 55 [P 55
Altalanos adatok
Méretek (MxSZxH) 645x431x204 mm | 645x431x204 mm | 645x431x204 mm
Suly 16,0 kg 19,9 kg 21,9 kg
Megengedett hém. -20-+60 'C -20-+60 °C -20-+60 °C
Megengedett paratartalom 0-100% 0-100% 0-100%
Inverter Inverter Inverter
Bementet (DC)
Minimalis DC feszlltségy 200V 200V
Maximalis DC fesziiltség 1000V 1000 V
MPP fesziiltségtartomany 320-800 V 370-800 V
Bemenet (AC)
néveleges kimeneti teljesftmény 12500 W 17500 W 200000 W
Maximalis kimeneti aram 20 A 32A 32 A
Maximalis kimeneti feszililtség 4851280 v 485/280 V 485/280 v
Minimalis kimeneti fesziiltség 2601150V 260/150v 260/150V
Frekvencia tartomany 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Harmonikus torzitas <2% <2% <2%
Teljesitmény tényezd, Cos ¢ 0-1 0-1 0-1
Halézati csatlakozas 3 NPE 400V/230V | 3 NPE 400V/230V | 3 NPE 400V/230V
Maximalis hatékonyséag 98% 98,1% 98,1%
Euro hatékonysag 97% 97.8% 97,9%
Ejjeli fogyasztas <TW <l W <1 W
Védelmi foka IP 66 |P 66 IP 66
Altalanos adatok
Méretek (MxSZxH) 726x510%225 mm | 725x510x225 mm | 725x510x225 mm
Saly 34,8 kg 43,4 kg 43,4 kg
Megengedett hém, -20-+60 °C -20-+60 °C -20-+60 °C
Megengedett paratartalom 0-100% 0-100% 0-100%

4. Csatlakozasi pontra elirt, ill. megadott szolgaltatéi feltételek

A feltételeket az Elosztoi szabalyzat 6/A melléklete, az Elosztoi Uzleti Szabalyzat 13 sz. melléklete valamint a

Halézati Engedélyes &ltal kiadott elézetes tajékoztato hatarozza meg.

4.1, Fesziiltségviszonyok
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Az inverereknek teljesiteni kell az MSZ-EN 62116-0s szabvanyban foglalt kévetelményeket, azaz
szigetlzem elleni védelemmel kell rendelkeznitik.

4.2, Védelmi elvardsok
A kiserdm(inél az alabbi védelmekré| kell minimalisan gondoskodni:

o Ovidzarlati védelem;

e tuiterhelés védelem;

e foldzarlati védelem:

o Aramiités elleni védelem.
A védelmi berendezéseknek a beallithatosagi tartomanyai a kovetkezok:
Feszliltségcstkkenési védelem 1,00-t61 0,70 Un-ig;
Feszliltségndvekedési védelem 1,00-tl 1,15 Un-ig;
Frekvenciacsdkkenési védelem 50-t6l 47 Hz-ig;
FrekvencianGvekedési védelem 50-t6l 52 Hz-ig.

4.3. Tervezett medddviszonyok
A kiserdmlivet gy kell miikddtetni, hogy {izeme soran a teljesitménytényezd minimum 0,96 legyen. Abban
az esethen, ha ez nem biztosithato, akkor meddé kompenzalés sziikséges.

5. Elszadmolasi mérés és kialakitasa
A kérhaz jelenleg is rendelkezik elszamolasi méréssel. A haztartasi méretl kisermii mivel nem taplalhat ki
energiat a csatlakozési ponton keresztill, igy annak (izeme nem befolyasolja az elszamolasi mérést.

6. Akiserdmii reszér6l varhatéd halézati visszahatasok
6.1. Halézati csatlakozasi pont
A kiserm(i 2 helyen csatlakozik a 0,4 kV-os belsd halozathoz a villamos kiviteli terv alapjan.
6.2, A hdldzatra csatlakozas alfalanos kritériumrendszere
A csatlakozas a jelenleg lizemeld belsd haldzathoz torténik 0,4 kV-os kabelen keresztill,
6.3. HFKV jelszint
Figyelembe kell venni az elosztéi szabalyzatban elSirtakat, ezen fellil a Halozati engedélyes nem adott kiilon
eldirast.
6.4. Meddd teljesitményszabalyozas
A kiser6mii nem allit elé meddd teljesitményt, mivel a teljesitmény tényezét az inverterek cos fi=1 értéken
tartjak.
6.5. Az ermi 4ltal okozott villogas, felharmonikusok
A kiserdm( nem okoz zavard mérték( aszimmetriat, harmonikus torzitast és villogast.
6.6. Feszilltségvaltozas i
A kiseréml fesziiltség csokkenési és fesziiltség ndvekedési védelemmel ellatott. A beéllitasi értékek:
Unemia=184 V, Uncma=253 V

6.7. A csatlakozasi pont zarlati teljesitmény névekedése
A zérlati teljesitmény nem valtozik. g

6.8. A meglevo alallomésra, mint fogadd allomasra betaplait erémi zarlati aram:
A kiserbmil altal nem térténik kitaplélas a halozatra.

7. Védelmi rendszer kialakitasa
7.1. Erintésvédelem
MSZ HD 60364-4-41 B melléklet: ,Szakképzett vagy kioktatott személyek altal ellenérzott vagy felligyelt, hiba
védelemmel ellatott vagy anélkiili berendezésekben vald hasznalatra alkalmas védelmi méd! Az erdmit
terliletét el kell zami a szakképzetlen személyek eldl, és oda szakképzetien személyek csak szakképzett, ill.
kioktatott személyek felligyeletével léphetnek be.

A kiserdmii érintésvedelmi rendszere AC 0,4 kV-on TN-S, Nullazas.
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Az egy és a haromfazisi vezetékeken minden esetben kiildn kell valasztani a Nulla és a PE érintésvédelmi
vezetdt, Vagyis harom- és 6t eres taplalast kel kiépiteni.

7.2. Fdldeles és tilfesziiitség védelem
Foldelés: valamennyi nagyobb fémszerkezetet foldeléssel el kell latni, be kell kotni az épilet EPH
rendszerébe.
Villamvédelem: a napelemes rendszert (igy kell elhelyezni, hogy a villamvédelmi rendszer Altal biztositott
védett térben helyezkedjen el. Abban az esetben, ha a szabvanyban elSirt védstavolsagot nem lehet tartani
a vilamvedelmi levezetdt egyesiteni kell a napelemes rendszer fém szerkezetével. (Az MSZ 274-es
szabvany vonatkozo el6irasait kell alkalmazni.)
Tulfesziiltség elleni védelmi eszkézik:
DC oldal: a kialakulé DC oldali elektromos halézat és energia ellatasi rendszer érintésvédelmi szempontbl
IT (kettds szigetelés, DC haldzaton), igy ezt a rendszert foldelni TILOS.
A napelemes stringek tetd héjazaton trténd atlépési pontja kbzelében elhelyezésre keriil egy tizvédelmi
levalasztd kapcsolo, amelynek az a szerepe, amennyiben tervezett, hiba vagy tlizvédelmi lekapcsolas
kdvetkezik be AC oldalon, abban az esetben a DC oldali feszilltség épiiletbejutasat megakadalyozza. (Az AC
oldali feszilitseg a kapcsolo miikddtetd feszlltsége, annak megsziinése esetében teljes levalasztast biztosit.)
Tulfesziiltség vedelem kerll beépitésre inverter munkapontonként, ehhez kapcsolodik tilaram védelmi
eszkoz is. Ezen eszkizOk a tlizvédelmi levalasztd kapcsold utan illetve az inverter elétt is beépitésre
keriiinek. Az itt elhelyezett tulfesz(iltség védelmi eszkdz Citel DS 60VGPV-1000.
DC oldali tulfesz(iltség-védslem:

prEN 50539-11:2011

CLC/TS 50539-12:2010

7.3. Véletlen érintés elleni védelem
Véletlen érintés ellen elzarassal, illetve a villamos berendezések szigetelt burkolataval védekeziink.
Vonatkozo szabvéanyok
o MSZHD 60364 ~ 4 - 41:2007 ,Aramiités elleni védelem”
* MSZHD 60364 - 5 - 54:2007 ,Foldeldk, véd6vezettk és egyen potencidlra hozé vezetdk”
¢ MSZHD 60364 - 7-712:2006 ,Napelemes (HMKE) energiaellatd rendszerek”

8. Iranyitastechnika

8.1. Miikddtetések, jelzések, mérés
A rendszerbe visz watt védelem kerlil beépitésre.
A visz watt védelem miikédése a kovetkezd: a korhaz halozati csatlakozasi pontjan beépitésre keriil egy
MAG00-as energiamérd, amely eldre bedllitott pillanatnyi energia mennyiség esetében a kimenetén jelzést
ad négy fokozatban. A jelzések egy funkcid modulon és egy radié add-vevén keresztill jutnak el az
inverterekhez, ahol egy radio add-vevt és egy funkeié modul fogadja azokat. Ezen jelzések hatasara az
inverter négy fokozatban szabdlyozza le a teljesitményét. A beallitott idSkésleltetes utan ismét elkezdi
ndvelni a kimeneti teljiesitményét, amig nem kap jabb leszabalyozo jelet.

8.2, Veédelmi automatika rendszer
A védelmi feladata, hogy a haztartasi méretii kiserdmii blokkokban keletkez6 meghibasodasak, zarlatok,
féldzarlatok alkalmaval a hibas berendezést a halozatrol lekapcsolja.
A PV erbmibe tetvezett inverterek sajat védelemmel rendelkeznek, igy szigetiizem kialakulasa nem
lehetséges. A blokkokban keletkezé meghibasodasok, rendellenességek, Uzemviteli eltérések esetén, az
inverter a napelem blokkot a haldzatrél lekapesolja.

Megnevezés Mertékegység Tartomany Bedllitott érték
-tol; -ig:
UDC start V 230 260 260
UDC stop v 500 600 600
Tstart S 5 400 300
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UAC min V 180 251 184

5 0,02 19,98 0,18

UAC max V 198 280 253

S 0.2 19,98 0,18

fAC min Hz 47 52 49,8

5 0,2 19,98 0,18

fAC max Hz 47 52 50,2

$ 0,2 19,98 0,18

dfAC Hz/s 0,1 0,5 0,2
s 5 5 5

ZAC max mQ 0 20000 1700
S 5 5 9

dZAC mQs 0 2000 350
s 5 5 5

Az inverter bels8 védelmén til stringenként zérlat védelem kerll kialakitasra. Az inverterek elétt 4 pélusa
kismegszakito, illetve a betaplaias kabelek két végén 160 A-es NKI betétek biztositjak a zarlat vedelmet.

9. Az ermilvi egység tervezett lizemallapota

A haztartasi méretli kiserdmil a kérhaz belsd energia fogyasztasanak kompenzalasat végzi a termelés
mertekeig, a kdzcell haldzatba nem taplalhat energiat. Abban az esetben, ha a fogyasztas csokken, ennek
mértékében leszabalyozasra kerll a termelési oldal is. (Szikség esetén kikapesolasra keriiinek az
inverterek.)

Szinkronizalas

Az inverterek esetében a rendszer inditasa (gy torténik, hogy a bekapcsolast kévetden az inverter
automatikusan szinkronizalja magat a hélozatra. Amint megtortént a szinkronizalas, fokozatosan noveli a
kiadott teljesitményt.

Miiszaki alapfeltételek a Termel6 részére
Jelen Miszaki eliras nem helyettesiti a tervezdi miiszaki leirast.

Kelt.: Kapuvar, 2017. év aprilis hénap 12. nap
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Lumniczer Sandor Kdrhaz - Rendel8intézet
9330 Kapuvar dr. Lumniczer Séandor u. 10.

Napelemes napenergia hasznosité rendszer arazott kéltségvetése
1. részfeladat: Fotovoltaikus napelemek beszerzése

HECKERT solar 260W napelem

AEEK_QEP_EMMI-2016/1

1|modul, vagy azzal egyenértéki( 230|db 65 180 14 991 400
Halozati betapldlasos inverter,
2|védelem 1|Klt 4994 000 4994 000

1|Alu tetdszerel6 kit. Tetbre, foldre 230idb 23590 5425 700
2|Szoldr kdbel szett, vill. Szer. Anyag 1[KIt 2917 000 2917 000
3|Engedélyeztetés 1Kt 335000 335000
4|Szerelési dij 1Kt 2 489 000 2 489 000

31152 100

Munkanem nettd dsszesen
AFA 8411 067
Munkanem bruttd &sszesen 39563 167

Kelt: Kapuvar, 2017. dprilis 12.
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